

(재)영월문화관광재단 입찰공고 제2023-0027호

2024 영월문화도시 중장기 발전계획 수립용역(긴급)

## 제안서 정성평가 결과 공고

『2024 영월문화도시 중장기 발전계획 수립용역(긴급)』사업 제안서 정성평가 결과를 『지방자치단체 입찰시 낙찰자 결정기준』에 따라 아래와 같이 공고합니다.

2023. 12. 15.

(재)영월문화관광재단 대표이사(직인생략)

---

1. 사 업 명 : 2024 영월문화도시 중장기 발전계획 수립용역(긴급)
2. 평가일시 : 2023. 12. 14. (목) 14:00 / 영월문화예술회관 2층 소회의실
3. 평가위원 : 권\*\*, 남\*\*, 류\*\*, 문\*\*, 박\*\*, 이\*\*, 이\*\*(7명)
4. 심사결과 : 접수번호 001 (47.20점)

□ 심사위원 : 권\*\*

□ 소 속 : (주)중소기업을돕는사람들

□ 심사점수

구분		평가요소(기준)	평가점수
기술· 지식 능력	1. 과업의 이해	· 과업의 목적과 내용의 이해	4
	2. 기본구상안 검토	· 기획 충실성 및 문제 파악 정확성	8
사업 수행 계획	3. 과업 수행계획	· 과업의 목표수립 및 수행계획 - 사업계획 목표 수립과 사업추진방향 및 방법 - 신규사업 및 지역지원을 활용한 사업 발굴 계획 및 구상 - 과업수행 인력수급 계획 적정성	8
	4. 계획수립의 적정성 및 완성도	· 계획 수립 - 항목별 계획 내용 구체성 (사업성 등) - 단계별 추진전략 및 예산 투입방안 - 자원조달계획 및 예산집행계획 - 사후 운영 및 관리방안	12
전략 도출	5. 전략의 독창성 및 창의성	· 전략 도출 - 차별화 전략 - 기획/아이디어의 참신성 및 독창성 - 지역의 고유성 확보	8
상호 협력	6. 상호협력관계 구축	· 유관기관 등 협력 구축방안 - 이해관계자 협력체계 구축 - 사업의 효율성을 위한 전문가 그룹 운영 등 구체적 방안	8
계			48

※ 지방자치단체 또는 계약담당자는 평가의 공정성 확보를 위하여 필요하다고 인정 되는 경우에는 위원명을 공개하지 아니 할 수 있다.

□ 심사위원 : 남\*\*

□ 소 속 : 원주시관광협의회

□ 심사점수

구분		평가요소(기준)	평가점수
기술· 지식 능력	1. 과업의 이해	· 과업의 목적과 내용의 이해	5
	2. 기본구상안 검토	· 기획 충실성 및 문제 파악 정확성	8
사업 수행 계획	3. 과업 수행계획	· 과업의 목표수립 및 수행계획 - 사업계획 목표 수립과 사업추진방향 및 방법 - 신규사업 및 지역지원을 활용한 사업 발굴 계획 및 구상 - 과업수행 인력수급 계획 적정성	8
	4. 계획수립의 적정성 및 완성도	· 계획 수립 - 항목별 계획 내용 구체성 (사업성 등) - 단계별 추진전략 및 예산 투입방안 - 자원조달계획 및 예산집행계획 - 사후 운영 및 관리방안	12
전략 도출	5. 전략의 독창성 및 창의성	· 전략 도출 - 차별화 전략 - 기획/아이디어의 참신성 및 독창성 - 지역의 고유성 확보	8
상호 협력	6. 상호협력관계 구축	· 유관기관 등 협력 구축방안 - 이해관계자 협력체계 구축 - 사업의 효율성을 위한 전문가 그룹 운영 등 구체적 방안	8
계			49

※ 지방자치단체 또는 계약담당자는 평가의 공정성 확보를 위하여 필요하다고 인정 되는 경우에는 위원명을 공개하지 아니 할 수 있다.

□ 심사위원 : 류\*\*

□ 소 속 : (주)선라이즈

□ 심사점수

구분		평가요소(기준)	평가점수
기술· 지식 능력	1. 과업의 이해	· 과업의 목적과 내용의 이해	5
	2. 기본구상안 검토	· 기획 충실성 및 문제 파악 정확성	10
사업 수행 계획	3. 과업 수행계획	· 과업의 목표수립 및 수행계획 - 사업계획 목표 수립과 사업추진방향 및 방법 - 신규사업 및 지역지원을 활용한 사업 발굴 계획 및 구상 - 과업수행 인력수급 계획 적정성	8
	4. 계획수립의 적정성 및 완성도	· 계획 수립 - 항목별 계획 내용 구체성 (사업성 등) - 단계별 추진전략 및 예산 투입방안 - 자원조달계획 및 예산집행계획 - 사후 운영 및 관리방안	12
전략 도출	5. 전략의 독창성 및 창의성	· 전략 도출 - 차별화 전략 - 기획/아이디어의 참신성 및 독창성 - 지역의 고유성 확보	8
상호 협력	6. 상호협력관계 구축	· 유관기관 등 협력 구축방안 - 이해관계자 협력체계 구축 - 사업의 효율성을 위한 전문가 그룹 운영 등 구체적 방안	10
계			53

※ 지방자치단체 또는 계약담당자는 평가의 공정성 확보를 위하여 필요하다고 인정 되는 경우에는 위원명을 공개하지 아니 할 수 있다.

□ 심사위원 : 문\*\*

□ 소 속 : 강원대학교

□ 심사점수

구분		평가요소(기준)	평가점수
기술· 지식 능력	1. 과업의 이해	· 과업의 목적과 내용의 이해	3
	2. 기본구상안 검토	· 기획 충실성 및 문제 파악 정확성	6
사업 수행 계획	3. 과업 수행계획	· 과업의 목표수립 및 수행계획 - 사업계획 목표 수립과 사업추진방향 및 방법 - 신규사업 및 지역지원을 활용한 사업 발굴 계획 및 구상 - 과업수행 인력수급 계획 적정성	6
	4. 계획수립의 적정성 및 완성도	· 계획 수립 - 항목별 계획 내용 구체성 (사업성 등) - 단계별 추진전략 및 예산 투입방안 - 자원조달계획 및 예산집행계획 - 사후 운영 및 관리방안	9
전략 도출	5. 전략의 독창성 및 창의성	· 전략 도출 - 차별화 전략 - 기획/아이디어의 참신성 및 독창성 - 지역의 고유성 확보	6
상호 협력	6. 상호협력관계 구축	· 유관기관 등 협력 구축방안 - 이해관계자 협력체계 구축 - 사업의 효율성을 위한 전문가 그룹 운영 등 구체적 방안	6
계			36

※ 지방자치단체 또는 계약담당자는 평가의 공정성 확보를 위하여 필요하다고 인정 되는 경우에는 위원명을 공개하지 아니 할 수 있다.

□ 심사위원 : 박\*\*

□ 소 속 : (재)태백시문화재단

□ 심사점수

구분		평가요소(기준)	평가점수
기술· 지식 능력	1. 과업의 이해	· 과업의 목적과 내용의 이해	3
	2. 기본구상안 검토	· 기획 충실성 및 문제 파악 정확성	8
사업 수행 계획	3. 과업 수행계획	· 과업의 목표수립 및 수행계획 - 사업계획 목표 수립과 사업추진방향 및 방법 - 신규사업 및 지역지원을 활용한 사업 발굴 계획 및 구상 - 과업수행 인력수급 계획 적정성	8
	4. 계획수립의 적정성 및 완성도	· 계획 수립 - 항목별 계획 내용 구체성 (사업성 등) - 단계별 추진전략 및 예산 투입방안 - 자원조달계획 및 예산집행계획 - 사후 운영 및 관리방안	12
전략 도출	5. 전략의 독창성 및 창의성	· 전략 도출 - 차별화 전략 - 기획/아이디어의 참신성 및 독창성 - 지역의 고유성 확보	6
상호 협력	6. 상호협력관계 구축	· 유관기관 등 협력 구축방안 - 이해관계자 협력체계 구축 - 사업의 효율성을 위한 전문가 그룹 운영 등 구체적 방안	8
계			45

※ 지방자치단체 또는 계약담당자는 평가의 공정성 확보를 위하여 필요하다고 인정 되는 경우에는 위원명을 공개하지 아니 할 수 있다.

□ 심사위원 : 이\*\*

□ 소 속 : 문화플랫폼 봄아

□ 심사점수

구분		평가요소(기준)	평가점수
기술· 지식 능력	1. 과업의 이해	· 과업의 목적과 내용의 이해	5
	2. 기본구상안 검토	· 기획 충실성 및 문제 파악 정확성	10
사업 수행 계획	3. 과업 수행계획	· 과업의 목표수립 및 수행계획 - 사업계획 목표 수립과 사업추진방향 및 방법 - 신규사업 및 지역지원을 활용한 사업 발굴 계획 및 구상 - 과업수행 인력수급 계획 적정성	8
	4. 계획수립의 적정성 및 완성도	· 계획 수립 - 항목별 계획 내용 구체성 (사업성 등) - 단계별 추진전략 및 예산 투입방안 - 자원조달계획 및 예산집행계획 - 사후 운영 및 관리방안	12
전략 도출	5. 전략의 독창성 및 창의성	· 전략 도출 - 차별화 전략 - 기획/아이디어의 참신성 및 독창성 - 지역의 고유성 확보	8
상호 협력	6. 상호협력관계 구축	· 유관기관 등 협력 구축방안 - 이해관계자 협력체계 구축 - 사업의 효율성을 위한 전문가 그룹 운영 등 구체적 방안	10
계			53

※ 지방자치단체 또는 계약담당자는 평가의 공정성 확보를 위하여 필요하다고 인정 되는 경우에는 위원명을 공개하지 아니 할 수 있다.

□ 심사위원 : 이\*\*

□ 소 속 : 상지대학교

□ 심사점수

구분		평가요소(기준)	평가점수
기술· 지식 능력	1. 과업의 이해	· 과업의 목적과 내용의 이해	4
	2. 기본구상안 검토	· 기획 충실성 및 문제 파악 정확성	6
사업 수행 계획	3. 과업 수행계획	· 과업의 목표수립 및 수행계획 - 사업계획 목표 수립과 사업추진방향 및 방법 - 신규사업 및 지역지원을 활용한 사업 발굴 계획 및 구상 - 과업수행 인력수급 계획 적정성	8
	4. 계획수립의 적정성 및 완성도	· 계획 수립 - 항목별 계획 내용 구체성 (사업성 등) - 단계별 추진전략 및 예산 투입방안 - 자원조달계획 및 예산집행계획 - 사후 운영 및 관리방안	9
전략 도출	5. 전략의 독창성 및 창의성	· 전략 도출 - 차별화 전략 - 기획/아이디어의 참신성 및 독창성 - 지역의 고유성 확보	6
상호 협력	6. 상호협력관계 구축	· 유관기관 등 협력 구축방안 - 이해관계자 협력체계 구축 - 사업의 효율성을 위한 전문가 그룹 운영 등 구체적 방안	8
계			41

※ 지방자치단체 또는 계약담당자는 평가의 공정성 확보를 위하여 필요하다고 인정 되는 경우에는 위원명을 공개하지 아니 할 수 있다.